

מכרז מס' 2/2020

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל



1

מסמך הבהרות ושינויים

23.4.2020

1. בהמשך למכרז מס' 02/2020 שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת המועצה המקומית תל מונד בע"מ, על שינויים והבהרות במכרז כדלקמן.
2. מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
- 3.

מס'	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
1	35	3.24	מתייחס לבדיקה פרטנית של הקבלן הזוכה (לאחר הזכיה) של מצב התשתיות ולוחות החשמל, מאחר ולא ניתן היה לבצע סיור לבדיקה פרטנית של תשתיות ולוחות החשמל ובדיקה קונסטרוקטיבית לפני הגשת ההצעה המציע לא יכול לדעת איך לתקצב את העלויות הקשורות. יש להחריג ולציין שהצעת המחיר אינה כוללת ביצוע חיזוקים ושדרוג תשתיות חשמל ולוחות הלקוח,	אין שינוי- תשתיות חשמל תבוצענה ע"ח המזמין עפ"י מחירון דקל בהפחתה של 20%. בנוסף, חיזוקי קונסטרוקציה, במידה ויידרשו, יהיו אף הם ע"ח המזמין עפ"י מחירון דקל בהפחתה של 20%.
2	36	3.31	מוגדר שיתכן והקבלן יצטרך לעבוד לאחר שעות הלימודים, יש להחריג ולציין שעבור עבודות לילה תהיה תוספת תשלום על פי המקובל וחוקי משרד העבודה לפי כל דין. למה אינכם מסכימים לבקשה, איך המציע יכול לדעת מראש לכמה עבודות לילה הוא ידרש	על המציע לשקלל אפשרות זאת במסגרת הצעת המחיר. אין ביכולת המועצה להעריך את היקף עבודות הלילה.
3	38	6	נדרשת הבהרה זהה להבהרה קודמת מס"ד 1	שאלה לא ברורה.
4	39	7.8	לוח זמנים, יש להחריג את אחריות הקבלן לעמידה בלוחות זמנים במידה והאיחור נגרם עקב פעילות המזמין או מי מטעמו או עקב אירוע של כח עליון על פי כל דין, כח עליון הוא מרכיב בסיסי בכל מכרז	ר' סעיף 7.10.
5			חסרה הגדרה של כח עליון לכל ההסכם נדרש שיהיה עלפי כל דין, כמו כן נדרשת התייחסות והגדרה שהקורונה היא נחשבת ארוע של כח עליון, כל הספקים מגרמניה ומסין הגדירו קורונה כאירוע של כח עליון	בסעיף 7.10, לאחר המילים "אירוע כח עליון" יתווסף "על פי דין".
6	43	7.14	מאחר לא בוצעה בחינה פרטנית עי המציעים בסיור לפני הגשת ההצעה וגם לא התקבל מידע על תקינות ואישור קונסטרוקטור ל מבנים והגגות ושל תשתיות החשמל ולא התקבל מידע לגבי התיקונים הנדרשים, יש להחריג את הדרישה שהקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים על חשבונו,	ללא שינוי - חיזוקי קונסטרוקציה, במידה וידרשו, יהיו אף הם ע"ח המזמין עפ"י מחירון דקל -20%
7	43	7.28.4	באחריות הקבלן להעמיד שמירה על 10 מתקנים בעת ההקמה, מייקר מאד. יש	אין שינוי במחיר.

מס'	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
			להרים את מחיר המקסימום, או שהמועצה תהיה אחראית על השמירה שיהיה ברור שהדרישה להעמיד שמירה במספר אתרים מייקרת מאד ועלולה לגרום לאי עמידה ביעד המחיר	
8	32	2.4	לשנות הגדרת משך ההקמה ל 270 יום ל תוספת של 60 יום שאושרה עי רשות החשמל, יש לשנות לפי אמות המידה של רשות החשמל, עקב הקורונה יצאה החלטה של רשות החשמל שמאריכים את משך ההתקנות לאסדרה זו ל330 יום(תוספת של 60 יום). קורונה הוא אירוע כח עליון בכל העולם ולא ברור איך ניתן יהיה לבצע מבחינת כח אדם ולספק את הרכיבים העיקריים המיובאים מחו"ל לשום קבלן אין אינטרס למשוך את משך ההקמה	לא מאושר . צריך לראות את התוספת של 60 יום כרזרבה בלבד - למקרה מיוחד .
9	45	10.4	ביצועים, יש להחריג את הביצועים ולהגדיר שארועי כח עליון שיגרמו לירידת ביצועים יגרעו מהחישוב של הביצועים	אין שינוי בנוסח ההסכם
10	39	7.8.2	הלו"ז לרישום בשלב ב' לא ריאלי, צריך לקבל מפה של מפ"י לצורך הגשת התוכניות לחח"י, ולמפ"י לוקח כ 10 ימים לשלוח מפה חתומה ולכן לא ניתן לפתוח תיק בחח"י תוך 3 ימים	הסעיף יתוקן : פתיחת תיק בחח"י עד 14 יום מיום הרישום באתר חחי או מיום תשלום מקדמת האגרה ע"י המזמין, לפי המאוחר מבניהם.

4. מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת החברה.
5. אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. להזכירכם, המועד אחרון להגשת ההצעות הינו **3.5.2020** בשעה **12:00** בדיוק.
6. מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי הבהרות יחד עם מסמכי המכרז.