



1.8.2022

**החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ**

**מכרז 1/2022 - לביצוע עבודות סלילה ופיתוח ברחוב הנרקיס ובשצ"פים שונים**  
**בתחום תב"ע 89 בתל מונד**

**מסמך הבהרות**

1. בהמשך להליך שבנדון מודיעה בזאת החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים והבהרות בהליך כדלקמן.
2. מובהר כי נוסח מסמך הבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
3. לאור שאלות שעלו בסיור הקבלנים למכרז, מבקשת החברה להבהיר את הוראות סעיף 2.2 למסמכי המכרז ולהדגיש כי ככל ויופעל המציע הזוכה לביצוע שלב ב' של המכרז בתוך 8 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה לשלב א' (להלן: "צו ההתחלה"), יבצע המציע הזוכה את עבודות שלב ב' בהתאם למחירים הקבועים במכרז וההנחה שהציע המציע ללא כל שינוי ו/או הצמדה מכל סוג שהוא. ככל ויופעל המציע הזוכה לביצוע שלב ב' לאחר תום 8 חודשים ממועד קבלת צו ההתחלה ועד תום שנה ממועד קבלת צו ההתחלה, יעודכן מחירי המכרז והתמורה שתשולם למציע הזוכה תהא לפי מחירון דקל לבנייה ותשתיות העדכני בניכוי ההנחה שניתנה על ידי המציע ללא כל שינוי ו/או הצמדה מכל סוג שהוא (זאת למעט מחירון מתקני המשחק שיוותר ללא שינוי).
4. מוזכר כי המועד האחרון להגשת הצעות בהליך הינו עד ליום **רביעי, 10.08.2022** בשעה **12:00** בדיוק.
5. מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי הבהרות יחד עם מסמכי ההליך.

בכבוד רב,

תהילה מימון, מנכ"לית